VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejétt egyrészrol a )
(Megrendeld neve/megnevezése) Beled Varos Onkormanyzata

székhely/lakhely: 9343 Beled, Rakoezi u 137.
addészam: 15727718-2-08
bankszdmlaszadm: 58900019-10025705
képviseli: Major Jend polgarmester

mint Megrendel® (a tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészrol

(Véllalkozo neve/megnevezése) Fensterwerk Kft.

székhely: 9330 Kapuvar, Ipartelepi ut 6.
ad6szam: 12692318-2-08
bankszamlaszdm: 10404986-50526982-49701006
képviseli: Zambd Péter tigyvezetd

mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkezd), (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé felek) kozott
alulirott idében helyen az alabbi feltételek szerint:

1. ASZERZODES TARGYA:

A jelen Szerz6dés alafrasaval a Megrendelé megrendeli, a Véllalkozé pedig elvallalja az alabbi
munkdk elvégzését jelen szerz6dés (a tovabbiakban: Szerz6des) rendelkezéseinek megfeleléen a
mellékletként csatolt koltségvetés alapjan:

,Beled, Tornacsarnok épiiletén nyilaszarok cseréjének munkalatai”

2.  ASZERZODES IDOTARTAMA:

A Szerzédé felek a Szerzédést hatarozott idére, 2024. november 13. — 2025. januar 31. napjaig
kotik.

Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult.

Jelen Szerz6dés mindkét fél alairasaval lép hatalyba.

3. SZERZODO FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

a) Vallalkozé a Megrendelé utasitisa szerint koteles eljarni. Az utasitasi jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

b) Haa Megrendeld célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Vallalkozo a Szerz6déstdl elallhat, vagy a feladatot a Megrendeld utasitédsai szerint, a
Megrendel6 kockazatéra ellathatja.

¢) Ha a Megrendel$ olyan utasitast ad, melynek végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat, a
Vallalkozo kételes a teljesitést megtagadni.
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d)

g)

h)

)

k)

y

Amennyiben a Vallalkozoénak a jelen Szerzédésben és mellékleteiben nem szerepld, de a
teljesitéshez szitkséges egyéb informéciora van szliksége, koteles az informdcid igényérél
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. A Megrendel véllalja, hogy a Vallalkoz6 altal
ésszerlien kért, a szerzodésszerl teljesitéshez sziikséges minden informéciot késedelem
nelkiil a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

Véllalkozo6 kételes a Megrendelst haladéktalanul értesiteni minden olyan kortilményrol,
mely a véllalkozas eredményességét, vagy kelld idére valo clvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmaradasa, vagy késedelmes kézlés esetén annak kovetkezményeit a
Vallalkozo viseli.

A Megrendeld a Vallalkozo tevékenységét és a felhasznalasra keriilé anyagokat barmikor
jogosult ellen6rizni. Nem mentesiil a Vallalkozé a szerz6désszegés jogkdvetkezményei
alol amiatt, ha a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte
el.

A Vallalkoz6 a jelen szerz6désbol eredd kotelezettségeit 4t nem ruhédzhatja; Alvallalkozo
igénybevétele esetén azok munkéjaért teljeskoril felelosséget vallal.

Szerz0do felek kotelesek a Szerz6dés idétartama alatt folyamatosan, a johiszemUiség és a
tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, koleséndsen egyiittmiikddni. Ennek
megfelelden idében téjékoztatjak egymdst, nem csupén a jelen megallapodasban foglaltak
teljesitésérol, hanem minden olyan szadmottevé kérdésrél, amely a szerzddés teljesitésére
kihatassal lehet.

Amennyiben barmelyik fél megszegi a tajékoztatasi és egylittmitkddési kotelezettségét,
koteles a masik fél ebbdl szarmazd karat, a szerzodésszegéssel okozott karokért vald
felel6sség dltalanos szabalyai szerint megtériteni.

A Szerz8dd felek az esetleges jogvitdikat elsddlegesen békés tton, targyalasok 1tjan
kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyaldsos rendezés nem
vezetett eredményre.

Amennyiben a munkélatok sordn t6bblet- vagy pétmunkdk végzesének szilkségessége
mertil fel, errdl a Vallalkozo kételes errdl a Megrendel8t haladéktalanul értesiteni.

Megrendelé épitési napléd vezetését irja elé.

A feltjitds sordn a Megrendelé képviseletében miiszaki ellendr jar el, aki kiilén
megéllapodés alapjan végzi a munkajat.

A SZERZODES TELJESITESE, A TELJESITES ATVETELE:

a)
b)

©)
d)

€)

Megrendel6 — Villalkozo jelzése alapjan — a munkavégzés utolsé napjan veszi at az
elkésziilt munkat, az esetleges javitasokat a Vallalkozé azonnal elvégzi.

Hatérid6ben teljesit a Véllalkozo, ha az atadés-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési
hataridén beliil kezd6dik.
A Megrendeld kételes a szerzédésszeriien felajanlott szolgaltatas atvételére.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek
kijavitdsa vagy pétlasa nem akadélyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

A Villalkozo a jelen Véllalkozéasi szerzddést akkor teljesitette, ha valamennyi feladatat a



jelen szerz6désben meghatarozott mindségi és mennyiségi feltételeknek megfelelden
elvégezte (teljesités). Vallalkozd a Vallalkozdsi szerz6dés teljesitésérol koteles
haladéktalanul a Megrendel6t tdjékoztatni. Megrendeld a teljesités megtorténtét irdsban
igazolja (a tovabbiakban: teljesitési igazolas).

VALLALKOZASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK:

a)

b)

d)

g)

h)

A Szerz6d6 felek a Vallalkozot megilletd véllalkozasi dij sszegét netté 18.359.104 Ft +
4.956.958 Ft 27% AFA, azaz brutté 23.316.062 Ft-ban, azaz Huszonhirommillié-
hiromszaztizenhatezer-hatvanketté forintban hatirozzak meg, amely magaban
foglalja a Vallalkozé Szerzodés teljesitésével kapcsolatos jarulékos koltségeinek a
megtéritését is. A Vallalkozo azon kiviil a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen
egyéb kovetelést nem tdmaszt.

Vallakozé jogosult a vallalkozasi dij brutté dsszegének 50%-arol dijbekérdt kiallitani,
melynek kiegyenlitése utan kiéllithaté az clblegszamla. Megrendelé a végszamlat a
miiszaki ellenér altal kiallitott miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben foglaltaknak
megfelelden allithatja ki.

A vallalkozasi dij az altalanos forgalmi add 6sszegét tartalmazza.

A Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé az altala leigazolt teljesités
alapjan a villalkozasi dijat a Villalkozé szamldjanak ellenében a leigazolt teljesitéstol
szamitott 15 naptari napon beliil 4tutalassal koteles megfizetni a Vallalkozé K&H Bank-nal
vezetett 10404986-50526982-49701006 szAmu bankszamlajara. A vallalkozasi dij akkor
tekintendd kiegyenlitettnek, amikor a Megrendelé altal kiegyenlitett dsszeg a Vallalkozo
szamlajan jovairasra kerlil.

A Vallalkozé koteles elvégezni a jelen Szerz6dés tartalmat képez6, de a véllalkozéi dij
megallapitasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
Szerz8désben foglalt feladatok rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem
torténhet meg (tobbletmunka). Ezen munkék elvégzéséért a Vallalkozd kiilon megrendelés
alapjan dijazasra jogosult.

A Megrendeld kiteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkéval kapcsolatban
felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idopontjdban nem volt
elérelathato.

A Villalkozd kételes elvégezni — dij ellenében — az utdlag megrendelt, kiilondsen
tervmdédositas miatt sziikségessé valo munkat (pot-munka) is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé. Felek a pdt-munka dijazdsaban és a teljesitéssel felmeriil6
koltségek viselésében elGzetesen megallapodnak.

A Villalkozét a vallalkozoi dij és a koltségek biztositasara zalogjog illeti meg a
Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek a Vallalkozési szerz8dés kovetkeztében
birtokdba kertiltek.

A teljesités igazoldsara a Megrendeld részér6l Major Jend polgarmester jogosult. A
teljesitésigazolast a Megrendeld a szerz6désszerli teljesitést kdveté 5 munkanapon beliil
allitja ki.



6.

A SZERZODES LEHETETLENULESE:
Ha a teljesités olyan okbol vélik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és
a) a lehetetlenné vélas oka a Vallalkoz6 érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

b) a lehetetlenné vals oka a Megrendeld érdekkorében mertilt fel, a Vallalkozét a dij megilleti,
de a Megrendeld levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a Vallalkozé a lehetetlenné valas folytan
koltségben megtakaritott, tovdbba amelyet a felszabadult idében maésutt keresett vagy
nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna;

¢) a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkdrén kiviil meriilt fel, a
Vallalkozot az elvégzett munka és kéltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg.

SZERZODESSZEGES:

a) A Villalkozé késedelmes teljesitése esetén a késedelem idejére naptari naponként a nettd
ajanlati ar 0,5%-dnak megfelelé Osszegii, de maximum a netté véllalkozoi dij 10%-a
Osszegli kotbért koteles fizetni; a kotbér Vallalkozo esedékes szamlajabol vonhato le.

A SZERZODES FELMONDASA, ELALLAS:

a) A Megrendel6 a Szerzédéstdl a Szerzddés teljesitésének megkezdését 10 nappal
megeldzden barmikor elallhat.

b) Amennyiben Véllalkozd a munkalatokat legkésébb 2025. januar 15-ig nem kezdi meg
Megrendel6 — mindenféle kotelezettség nélkiil — jogosult a szerzodéstdl elallni.

EGYEB RENDELKEZESEK:

a) A Szerz6do felek az esetlegesen felmeriil§ jogvitdik esetére értékhatartol fiiggden kikotik
a Gyo6ri Torvényszek kizarolagos illetékességét kotik ki.

b) Jelen Szerzédés mindennem(i médositasa és kiegészitése kizarélag irasban, a Szerz6dd
felek egyetértésével lehetséges.
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A jelen Véllalkozasi szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv (2013.
évi V. tv.) rendelkezései az iranyaddak.

Alulirott Szerz6d6 felek egyebet rogziteni nem kivantunk, jelen Vallalkozési szerzédést kolesonds
elolvasast €s értelmezést kovetden, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyélag alairtuk
3 darab magyar nyelvii példanyban.

Kelt: Beled, 2024. november 13.
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Beled/Vdros Onkormanyzata Fensterwerk Kft.
képviseli: Major Jené polgarmester képviseli: Zambo Péter ligyvezet6
Megrendeld Villalkozo

Pénziigyileg ellenjegyezte:

.................................................

Bérczes-Kapolnasi Renata

pénziigyi vezetd
Beled, 2024. november 13.

Zaradék
Jelen szerzOdésben foglaltakat a Beled Varos Onkorményzatat, mint tulajdonost érinté jogiigyletet,
Beled Véros Onkormanyzata Képvisel6-testilete a 164/2024. (X1.13.) szdml Onkorményzati
hatarozataval jovahagyta.

Jogilag ellenjegyezte: i

Dr. Lad4nyi Zsigmond
Jegyzd
Beled, 2024. november 13.



