

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. **Megrendelő** megnevezése: **Beled Város Önkormányzata**

címe: 9343 Beled, Rákóczi F. u. 137.

képviseli: Tompáné Balogh Mária polgármester

bankszámla száma: 58900019-10025705

adóigazgatási száma: 15366399-2-08

1.2. **Vállalkozó** megnevezése: **STRABAG Általános Építő Kft.**

címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D. épület)

levelezési cím: 9171 Győrújfalú, helyrajzi szám: 0447.

Képviselő: Szabó Dezső főépítésvezető

Ványi Tamás főépítésvezetői gazdasági vezető

bankszámla száma: OTP Bank Nyrt.

11794008-20534431

adóigazgatási száma: 11705053-4-44

cégjegyzék száma: Cg. 01-09-930940

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi munkálatok jelen szerződésben rögzített feltételekkel történő kivitelezését:

Beled, Füzes utcából nyíló köz vízvezetési munkái

2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részei a következő dokumentumok:

1. számú melléklet: Árajánlat (2014.08.25.)

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Nettó összeg:	306.323,- Ft
ÁFA 27 %:	82.707,- Ft
Bruttó összeg:	389.030,- Ft

Azaz bruttó: háromszáznyolcvankilencezer-harminc forint.

A szerződés aláírásával a megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka nem hatósági engedélyköteles.



- 5.5. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban(3 nappal korábban) értesíteni.
- 5.6. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
- 5.7. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s változtatás esetén a szerződést írásban módosítani kell.
- 5.8. A Megrendelő által elrendelt többlet és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.
- A Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.
- 5.9. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön megállapodása szükséges.
- 5.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.
- 5.11. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségterítése mellett végezhet.
- 5.12. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos miniszteri rendelet alapján kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok előírásai szolgálnak.
- 5.13. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy esős időben útfelújítási munkát a szerződés tárgya tekintetében nem végez. Ennek igazolása az Építési Naplóban rögzítésre kerül és a kivitelezés határideje ezen napokkal – késedelmi kötbér kikötése nélkül - meghosszabbodik.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 6.1. Megrendelő jogosult képviselője, e szerződés aláírója büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával tanúsítja, hogy a szerződéssel összefüggésben a **389.030,- Ft** az 1.1. pontban megjelölt bankszámláján e munka kiegyenlítésére rendelkezésére áll. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás – átvételi eljárásról kiadott igazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát 30 napon belül a Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni.

8.2. Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákra és a beépítésre kerülő anyagokra a műszaki átadástól számított 1 év időtartamra jótállást vállal.

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12./1988.(XII.27.) ÉVM-ÍpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

9. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szakfelügyelet válik szükségessé, az Megrendelő feladata.

10. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

10.1. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a Szerződő felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén Szerződő felek az egymás közötti jogviták eldöntésére kikötik a Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Dátum:.....

Győrújfalú, 2014. augusztus 25.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítési Ágazat / HH irányítás
Győri Főépítésvezetőség (9026 Győr, hrsz. 0447.)
9171 Győrújfalú
Keverőtelep

Tel.: +36 96 516110
Fax: +36 96 326557
utepites.gyor@strabag.com

STRABAG

Dátum: Sopron, 2014. augusztus 25.
Ügyintéző: Deák János építésvezető
Telefonszáma: 30/20 77 090
Iktatószám: / 2014.

Tárgy: Kiegészítő árajánlat pótmunkák vonatkozásában-- Beled, Füzes utca burkolat felújítási munkák

Beled Város Önkormányzata
Tompáné Balogh Mária polgármester

H-9343 Beled, Rákóczi F. u. 137.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozva a 2014. augusztus 22-i helyszíni bejárásról elhangzottakra ezúton megadjuk kiegészítő árajánlatunkat a pótmunkákra vonatkozólag a következő szerint:


Füzes u. delta aszfaltozás 4 cm vtg. AC 11 kopó típusú aszfalttal (222 m ²)		
9 m ³	54.743.-Ft/m ³	492.687.- Ft+Áfa
Összesen:		492.687.- Ft+Áfa

Füzes u.-ból nyíló köz vízelvezetése

aszfalt vágása		
1 m	1.210.-Ft/m	1.210.- Ft+ ÁFA
aszfalt burkolat bontása		
2 m ²	5.980.-Ft/m ²	11.960.- Ft+ ÁFA
folyóka helyének kiásása kézzel		
3 m ³	6.590.-Ft/m ³	19.770.- Ft+ ÁFA
törmelék felrakás, elszállítás lerakóra, lerakási díj		
3 m ³	6.810.-Ft/m ³	20.430.- Ft+ ÁFA
előregyártott beton folyóka elhelyezése		
24 m	6.556.-Ft/m	157.344.- Ft+ ÁFA
aszfalt burkolat készítése AC 8 jelű aszfaltkeverékkel 4 cm vtg.-ban		
24 m ²	3.600.-Ft/m ²	86.400.- Ft+ ÁFA
maró aszfalt kiegyenlítés		
1 m ³	9.209.-Ft/m ³	9.209.- Ft+ ÁFA
Összesen:		306.323.- Ft+ÁFA

Ajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk megtisztelő megrendelésüket.

Tisztelettel:


Deák János építésvezető

4