

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. Megrendelő megnevezése: **Beled Város Önkormányzata**
címe: 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
képviseli: Major Jenő polgármester
adószáma: 15727718-2-08

1.2. Vállalkozó megnevezése: **STRABAG Általános Építő Kft.**
címe: 1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D. ép.)
levelezési címe: 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b.
képviseli: Kovács Tibor főépítésvezető és
Bauer-Bellovicz Anita gazdasági vezető együttesen
bankszámla száma: 11794008-20534431-00000000
adószáma: 11705053-4-44
Áfa csoportos adóalany adószáma: 17780072-5-43
cégjegyzék száma: 01 09 930940

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény (továbbiakban: Munkák) jelen szerződésben és mellékleteiben rögzítettfeltételekkel történő megépítését:

**„Beled, Rákóczi F. u. melletti kerékpárút felújítása
Jókai utca és Kis-Rába híd közötti szakaszon”**

2.2. 1. sz. melléklet: Költségvetés

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

3.1. A jelen szerződésben és mellékletében meghatározott műszaki tartalom megvalósításáért a Vállalkozót vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói díj) illeti meg. A Vállalkozói díj fix összegű átalánydíj, melynek mértéke mindösszesen **nettó 22.151.453,- Ft + 5.980.892,- Ft ÁFA, bruttó 28.132.345,- Ft**, azaz nettó huszonkettőmillió-egyszázötvenegyezer-négyszázötvenhárom forintplusz ötmillió-kilencszáznolcvanezer-nyolcszázkilencvenkettő forint általánosforgalmi adó, bruttó huszonnyolcmillió-egyszázharminckétezer- háromszáznegyvenöt forint.

A Felek rögzítik, hogy a Munkák kivitelezése nem engedélyköteles beruházáshoz kapcsolódik.

4. HATÁRIDŐK

4.1. A munkaterület átadásának határideje: 2023. március 1.
4.2. A kivitelezés befejezési véghatárideje: 2023. április 28.

- 4.3. Szerződő Felek a befejezési határidő alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határidejét értik.
- 4.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő(k) előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
- 4.5. Amennyiben a munkaterület átadása a 4.1. pontban meghatározott időponthoz képest később történik, a 4.2. pont szerinti befejezési határidő a késedelmes napok számával automatikusan, külön szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik.

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

- 5.1. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére a tevékenység végzésére alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241. § (1) bek.).

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkaterület munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

- 5.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkaterület elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.
- 5.3. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a helyszínen az építéstírányítónak megtenni.

Építést irányító: Deák János építésvezető
cím: 9400 Sopron, Verő József utca 1.
mobil: +36-30/207-7090

- 5.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően értesíteni.
- 5.5. A tervekben és a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
- 5.6. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

- 5.7. A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a szerződés 1. sz. mellékletében nem szerepel.

- 5.8. A műszaki tartalomban előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön megállapodása szükséges.
- 5.9. Vállalkozó jogosult közreműködőt bevonni a kivitelezésbe, a közreműködő tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.
- 5.10. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többlépvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végezhet.
- 5.11. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos miniszteri rendelet alapján kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok előírásai szolgálnak.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 6.1. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárást követően, a Megrendelő által az átadás-átvételi eljárás lezárásakor kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját. Megrendelő köteles a számlát a számla kiállításától számított 30 napon belül a Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni.
- 6.2. Megrendelő az elkészült pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a vég számlával együtt – az előző pontban ismertetett módon – köteles kifizetni.
- 6.3. Amennyiben a Megrendelő a szerződés aláírását követően a szerződéstől eláll, köteles Vállalkozó részére a vállalkozás díjának 10 % - át – bánatpénz címén – megfizetni, és köteles megtéríteni a Vállalkozónak az elállás miatt bekövetkezett ezt meghaladó kárát is.
- 6.4. Fizetési késedelem esetén a késedelembe eső Féllel szemben a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra, a késedelmesen teljesített összeg után.
- 6.5. Amennyiben Megrendelő vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni, ez esetben Megrendelő köteles azt átutalással teljesíteni.
- 6.6. Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összegének megfelelő fedezettel rendelkezik.

7. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- 7.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben együttműködnek. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.
- 7.2. Megrendelő a munkavégzést bármikor megtekintheti, észrevételeit a helyszínen megteheti. Vállalkozó köteles Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosításokat megadni.
- 7.3. Vállalkozót értesítési kötelezettség terheli, mely alapján köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely vállalása teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

8. VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE, KÁRESEMÉNY-MEGELŐZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK

- 8.1. Vállalkozó a 2.1. pontban rögzített munkát a szerződésben rögzített módon a 4.2. pontban rögzített határidőben köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során Vállalkozó haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését.
- 8.2. Szerződő felek leszögezik, Vállalkozónak beépíteni csak megfelelőség-igazolással rendelkező, építési célra alkalmas terméket szabad.
- 8.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.
- 8.4. A 4.2. pontban rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó napi 0,1%, de maximum a nettó vállalkozási díj 3%-ának megfelelő kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek.

9. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 9.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez. Az eljárás lezárásakor a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi és a teljesítésigazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. Vállalkozó számláját az így kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be.
- 9.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. Ha a Megrendelő ezen köteletségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult végszámláját azonnal benyújtani.
- 9.3. Vállalkozó kötelezettsége a közreműködők meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 9.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő kizárólag csak a teljes vállalkozási díj kiegyenlítése után jogosult.

- 9.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

10. SZAVATOSSÁG

- 10.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.
- 10.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más vállalkozója, közreműködője által végzett munka minőségéért.
- 10.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

11. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

- 11.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szakfelügyelet válik szükségessé, annak biztosítása a Megrendelő feladata.

12. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

- 12.1. Szerződő Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton rendezik. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott szabályok szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság jár el.
- 12.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

13. ADATVÉDELMI MEGFELELÉS

- 13.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek mindenben meg kívánják felelni és az érintettek személyes adatainak védelme, az adatvédelmi követelményeknek való hatékony jogi megfelelés érdekében az alábbiakban határozzák meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó követelményeket.


13.2. Felek kötelezik magukat, hogy az egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben kezelik. Személyes adatokat más célra, így különösen saját célra Felek nem jogosultak kezelni. Felek esetleges adatvédelmi incidens esetén 24 órán belül tájékoztatják egymást és intézkedéseket tesznek a személyes adatok sérelmének orvoslására.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14.1. A szerződés Megrendelő és Vállalkozó cégszerű aláírásával lép hatályba.

14.2. Jelen szerződés 6 oldalon készült, melyet a Szerződő Felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Beled, 2022. október 13.


Beled Város Önkormányzata
képviseli: Major Jenő polgármester
Megrendelő





STRABAG Általános Építő Kft.
Vállalkozó


STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
(INFOPARK D ÉPÜLET)
LEVELEZÉSI CÍM: 9022 GYŐR
SCHWARZENBERG U. 8/B
3.

Jogilag ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:


Rauchné Király Zsuzsanna
jegyző




Bérczes-Kápolnási Renáta
pénzügyi vezető

Ajánlati lap

Előadó:	Értékesítés:
11433-3 / 2022	2022. 09. 09.
	Előadó:
	K - K. U.

Beled, Rákóczi F. u. melletti kerékpárút felújítása a Jókai utca és a Kis- Rába híd közötti szakaszon

Ajánlatkérő adatai

Neve: Beled Város Önkormányzata

Képviseli: Major Jenő polgármester

Székhely címe: 9343 Beled, Rákóczi u 137.

Adószáma: 15727718-2-08

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület

Ajánlattevő adószáma: 11705053-4-44

Ajánlattevő e-mail címe: utepites.gyor@strabag.com


Ajánlattevő képviselője: Kovács Tibor főépítésvezető és Bauer Bellocicz Anita gazdasági vezető

Beszerezés tárgya	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Beled, Rákóczi F. u. melletti kerékpárút felújítása a Jókai utca és a Kis- Rába híd közötti szakaszon (451,1144,1146/2 hrsz)	22.151.453,-	5.980.892,-	28.132.345,-

Ajánlatomhoz mellékeltem a tételesen beárazott, cégszerűen aláírt költségvetést.

Ajánlatomat 60 napig fenntartom.

Kelt: Győr, 2022. szeptember 9.



cégszerű aláírás

**P.H.
STRABAG**

STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT-DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
9322 GYŐR, SCHWARZENBERG U. 8/B.
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
CSASZ: 17780072-5-43

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / Direkció : HH
BB Terület / 2. régió
Győri Főépítésvezetőség
H – 9022 Győr, Schwarzenber út 8/b.

STRABAG

Beled Városi Önkormányzata
Major Jenő
polgármester részére

Kontaktszemély:

Kalácska Árpád

Rákóczi u. 137.
H-9343 Beled

Tel. +36 96 503 500

Fax: +36 96 312 565

Mobil: +36 30 382 99 42

utepites.gyor@strabag.com

arpad.kalacska@strabag.com

Iktatószám: Gy.- 1364/2022.

Ajánlatszám: 3598/2022.

Dátum: 2022. szeptember 9.

Melléklet: költségvetés

Tárgy: ÁRAJÁNLAT / Beled, Rákóczi F. u. melletti kerékpárút felújítása
Jókai utca és a Kis-Rába híd közötti szakaszon

Tisztelt Major Jenő!

Megköszönve megtisztelő megkeresését ezúton küldjük ajánlatunkat a tárgyban szereplő munka kivitelezésére.

Pályázati árunk – melyet a megküldött tervdokumentáció áttanulmányozását, valamint a helyszin bejárását követően készítettünk – **mindösszesen: 22.151.453,- Ft + ÁFA,**

mellyel kapcsolatban az alábbiakat kívánjuk megjegyezni:

- az ár nem tartalmazza a terjedelmes hársfák gyökérzete által felnyomott helyeken teendő külön intézkedések költségeit
- ajánlatunk elfogadása esetén az elszámolás tételesen, a fenti egységáron a leigazolt mennyiség alapján történik

Tárgyi vállalásunkat – a folyamatos alapanyag- és anyagár-változások, továbbá ezek továbbgyűrűző hatásai miatt – 2022. szeptember 30-ig tartjuk érvényben

Amennyiben kérdésük merülne fel pályázatunkkal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Remélve, hogy ajánlatunk találkozik elképzeléseikkel, a jövőbeni eredményes együttműködés reményében,

tisztelettel:



STRABAG

STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT
NYUGAT-DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
9022 GYŐR, SCHWARZENBERG U. 8/B
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
C/SÁSZ: 17780072-5-43

Co: Címzett + mell.
Műszaki irattár + mell.
Irattár

STRABAG Általános Építő Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
1117 Budapest
www.strabag.hu

Tel. +36 96 516 110
Fax. +36 96 326 557
utepites.gyor@strabag.com

Cégjegyzékszám: 01 09 930940
Adószám: 11705053-4-44

Beled, Kerékpárút felújítási munkái

ÖSSZESÍTŐ

Kis-Rába híd elkészült útszakasztól a Jókai utcáig

ÁRAJÁNLAT
ÖSSZESÍTŐ

Rákóczi utca kerékpárút felújítási munkái

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	Kerékpárút felújítás		
1	Forgalom technika	0 Ft	34 682 Ft
2	Bontási munkák	955 616 Ft	1 521 967 Ft
4	Felépítményi munkák	12 996 182 Ft	6 100 196 Ft
5	Befejező munkák	0 Ft	542 810 Ft

Összesen nettó:

22 151 453 Ft

27% ÁFA

5 980 892 Ft

Létesítmény összesen bruttó:

28 132 345 Ft

Az ajánlat érvényes:

Ajánlattevő neve:

STRABAG Általános Építő Kft.

Ajánlattevő székhely:

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület

Ajánlattevő adószáma:

11705053-4-44

Képviseli:

Kovács Tibor főépítésvezető és Bauer Bellocicz Anita

Ajánlatkérő neve:

Beled Város Önkormányzata

Cím

9343 Beled, Rákóczi u. 137.

Kelt:

Győr, 2022.09.09.


cégszerű aláírás, pecsét

STRABAG

STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT-DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
E-22 GYŐR, SCHWARZENBERG U. 88.
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
ESASZ: 17780072-5-43
1.

Kerékpárút felújítás
kölségvetés

1. Ideiglenes forgalomkorlátozás

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kitáblázása	1,00 db		0 Ft	34 682 Ft	0 Ft	34 682 Ft
Összesen:						0 Ft	34 682 Ft

2. Bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Csatlakozó burkolat vágása	573,00 fm		0 Ft	838 Ft	0 Ft	480 174 Ft
2	Meglévő kerékpárút lesüllyedt részeinek bontása 40 cm szélességben	64,35 m3		0 Ft	6 989 Ft	0 Ft	449 742 Ft
3	Kapubejáró csatlakozó burkolatok bontása	47,30 m3		0 Ft	6 989 Ft	0 Ft	330 580 Ft
4	Meglévő kiemelt szegély bontása	20,20 m3		0 Ft	6 989 Ft	0 Ft	141 178 Ft
5	Bontott törmelék rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre	131,9 m3		7 245 Ft	912 Ft	955 616 Ft	120 293 Ft
Összesen:						955 616 Ft	1 521 967 Ft

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Földkitermelés kerékpárút kitermelés helyén	141,96 m3		0 Ft	4 462 Ft	0 Ft	633 426 Ft
2	Kitermelt föld rakodása szállítása, kijelölt lerakó helyre	141,96 m3		6 667 Ft	848 Ft	946 447 Ft	120 382 Ft
3	Kavicsagyazat készítése 15 cm vastagsággal, tömörítéssel	68,28 m3		3 568 Ft	3 902 Ft	243 623 Ft	266 429 Ft
4	"K" szegély építése C12 betonagyazatba	101,00 fm		4 586 Ft	2 176 Ft	463 186 Ft	219 776 Ft
5	Meglévő csapadékvíz tisztító fedlapok szintre emelése	32,00 db		7 766 Ft	49 682 Ft	248 512 Ft	1 589 824 Ft
6	Víznyelő rácsok beépítése "K" szegély szakaszán	4,0 db		61 469 Ft	34 503 Ft	245 876 Ft	138 012 Ft
7	CKT betonburkolat készítése 10 cm vastagságban szélesítés helyén	47,5 m3		17 256 Ft	10 646 Ft	819 660 Ft	505 685 Ft
8	Aszfalt burkolat készítése AC11 jelű aszfaltból 4+0 cm vastagságban	128,7 m3		66 780 Ft	17 205 Ft	8 594 586 Ft	2 214 284 Ft
9	Csatlakozó aszfalt burkolatok készítése	21,4 m3		67 023 Ft	19 270 Ft	1 434 292 Ft	412 378 Ft
Összesen:						12 996 182 Ft	6 100 196 Ft

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Vízszintes felületek rendezése kerékpárút mellett 1 oldalon, föld terítése	1 030,00 m2		0 Ft	527 Ft	0 Ft	542 810 Ft
Összesen:						0 Ft	542 810 Ft

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhely:

Ajánlattevő adószáma:

Képviselet:

STRABAG Általános Építő Kft.

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület

11705053-4-44

Kovács Tibor főépítészvezető és Bauer Bellovicz Anita gazdasági vezető


cégszerű aláírás, pecsét

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT-DUNÁNTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
E-222 GYŐR, SCHWARZENBERG U. 6/B.
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
C/SZ: 17780072-5-43